

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 574/2025/CAN-BARR

Objet : Fourniture des barrières de sécurité.

----*----

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **08/07/2025 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Édition du 28/05/2025
 - Journal n° 2 : L'ÉCONOMISTE, Édition du 28/05/2025
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 28/05/2025
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 28/05/2025
- Liste des concurrents ayant déposé la documentation technique et les échantillons avant le 07/07/2025 à 15H00 :
 1. **Société SERF**
 2. **Groupe HTCC & CGTR**
 3. **Société HYATT DESIGN**
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société SERF**
 2. **Groupe HTCC & CGTR**
 3. **Société HYATT DESIGN**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ✓ **HYATT DESIGN**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société SERF**
 2. **Groupe HTCC & CGTR**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des documents techniques et échantillons :
 - ✓ **Néant**

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC
1	Groupe HTCC & CTGR	17.400.000,00
2	Société SERF	19.248.000,00

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	Groupe HTCC & CTGR	17.400.000,00
2	Société SERF	19.248.000,00

- Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Groupe HTCC & CTGR	17.400.000,00

- Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **31/07/2025**

Fait à Casablanca, le 31/07/2025

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID


