

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

N°465/2024/RR322-ANP-L4-ECP

**Objet : Travaux d'aménagement du carrefour de raccordement de la voie maritime du Port de Casablanca à la route régionale 322 :
Lot 4 : Éclairage Public de la Voie Maritime**

----*----

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **21/06/2024 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : ASSABAH, Édition du 10/05/2024
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Édition du 10/05/2024
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 10/05/2024
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 10/05/2024
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société CEGELEC**
 2. **Société ELECTRI MAROC**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société CEGELEC**
 2. **Société ELECTRI MAROC**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des documents techniques et échantillons :
 - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC
1	Société ELECTRI MAROC	7.395.244 ,80
2	Société CEGELEC	6.889.317,60

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	Société ELECTRI MAROC	7.395.244 ,80
2	Société CEGELEC	6.889.317,60

- Liste des concurrents écartés :
✓ Néant

- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société CEGELEC	6.889.317,60

- Justification du choix de l'attributaire :
✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins distante.
- Date d'achèvement des travaux de la commission : **12/07/2024**

Fait à Casablanca, le 12/07/2024

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

