

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 283/2020/DC-PBM-CT**

Objet : Le contrôle technique des études et des travaux de construction de DAR CHABAB à la préfecture des arrondissements de Ben M'Sick à Casablanca.

-----*

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **01 Octobre 2020 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 07/09/2020
 - Journal n° 2 : LE MATIN, Edition du 07/09/2020
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 07/09/2020
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 07/09/2020
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société SOMACEP II**
 2. **Société VERCO**
 3. **Société QUALICONSLT**
 4. **Société DEKRA INSPECTION**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ✓ **Néant**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société SOMACEP II**
 2. **Société VERCO**
 3. **Société QUALICONSLT**
 4. **Société DEKRA INSPECTION**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société SOMACEP II	60 000,00
2	Société VERCO	72 000,00
3	Société QUALICONSLT	84 000,00
4	Société DEKRA INSPECTION	91 200,00

12. Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société SOMACEP II	60 000,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **27/10/2020**

Fait à Casablanca, le 27/10/2020

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID